



四平市铁西区2022年农村人居环境整治建设项目EPC工程总承包合同
合同编号：SP202302014-1
签订地点：四平市铁西区农业农村局
采购人：四平市铁西区农业农村局
服务方：中时环河环保科技（吉林）有限责任公司
吉林省铭阳工程管理服务有限公司受四平市铁西区农业农村局（采购人）委托对四平市铁西区2022年农村人居环境整治建设项目EPC工程总承包等服务进行政府采购，经公开招标采购。该采购项目由中时环河环保科技（吉林）有限责任公司、中天设计集团有限公司联合体中标（成交），双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，经采购中心鉴证签署本合同，共同信守。
一、合同标的： 

	序号
	服务名称
	服务内容
	项
	单价(元)
	小计金额(元)

	1
	项目勘察设计、土建施工、设备采购总承包。
	详见投标（响应）文件
	1
	10000000.00
	10000000.00

	合计
	
	10000000.00


二、合同价格：人民币（大写）壹仟万元整，（小写）￥:10000000.00元。
三、服务时间、地点、方式
1.服务时间：勘察设计周期为签订合同后15天内完成；施工工期为具备开工条件起45天内完成；设备采购期限为签订合同后25天内完成。
2.服务地点：采购人指定地点 

3.服务方式：成交供应商负责保证所提供的所有服务验收合格。
四、付款方式 

1.采购类付款：采购人在合同签订后5个工作日内，向本季政府采购中心和政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料；政府采购办在收到政府采购资金支付申请相关资料后5日内，采用银行转账方式将合同价款中财政付款金额的40%，共计人民币肆佰万元（￥:4，000，000.00 元）一次性支付给服务方，作为本项目采购类产品预付款，并在采购类产品到厂验收后的5个工作日内，采用银行转账方式将合同价款中本项目采购类产品尾款一次性支付给服务方。
2. 工程类付款：采购人在合同签订后5个工作日内，向本季政府采购中心和政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料；并根据服务方勘察设计、土建施工等总工程量进度的30%、70%、100%进行阶段性验收，并按实际比例支付工程款（具体金额以工程结算单为准）。
如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，服务方承担全部收款责任，与四平市政府采购中心无关。
五、误期赔偿
1.除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至服务或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2.误期赔偿费可从应付服务费用中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5.如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

六、验收
采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

七、争议解决方式
采购人、服务方双方达成仲裁协议，向四平仲裁委员会申请仲裁（向合同签订地人民法院提起诉讼）。
八、合同份数
本合同一式四份，采购人、服务方和政府采购中心各执一份，另一份作为采购人向财政部门提请付款的凭证。 

九、合同生效
本合同在采购人和服务方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章。
十、合同修改
除采购人、服务方双方和四平市政府采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。
 采购人：                   服务方：
（公章或合同专用章）       （公章或合同专用章）          
法定代表人                  法定代表人                       

或授权代理人签字：          或授权代理人签字：            

签字日期：                  签字日期：             

联系电话：                  联系电话：              

