《 铁西区丛泉湖片区旅游开发策划 、 概念性规划 、
总体规划及可行性研究报告 》 合同

委托方：四平市铁西区乡村振兴服务中心         (以下简称甲方)
受托方：北京绿维文旅科技发展有限公司        (以下简称乙方)


甲、乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就 《铁西区丛泉湖片区旅游 开发策划、概念性规划、总体规划和可行性研究报告》项目 (以下称《策划、规 划及可研》),甲方委托乙方进行编制，形成具有新创意、高起点、大视野和较
强可操作性的方案报告；双方经过友好协商，在具体事宜上达成如下协议：

第一条：项目概况
1、 项目名称：铁西区丛泉湖片区旅游开发策划、概念性规划、总体规划及
可行性研究报告，以下简称《策划、规划及可研》。
2、项目地址： 吉林省四平市铁西区丛泉湖及周边区域和獾子洞、西八大、东
八大三个村屯和道路沿线。  
3、项目范围：项目规划总面积约25平方公里，其中核心区约12平方公里。  
第二条：基本要求
本次策划规划应该在充分市场调研的基础上，准确进行市场定位、深度挖掘 旅游资源、创造性的策划游憩方式、策划具备开发价值的独立项目、设置合理的 管理运营和整体开发的系统模式，并对丛泉湖片区乡村旅游及乡村振兴发展进行
科学合理的布局规划。
第三条：工作内容
通过本次策划规划，达到以下目标：产业定位清晰，市场目标明确，乡村旅 游项目新颖独特，游程线路联动互通，投资分期合理，收入模式具体，营销渠道
与战略清楚，具备可操作性的基础，能较好的指导下一步的详细规划与设计工作。
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根据国家《旅游规划通则》等文件要求，丛泉湖片区策划规划具体内容如下：
确定范围、资源分析、市场研究、定位分析、综合现状与建设条件分析、功能布
局、交通道路系统与游线安排、专项规划、游憩方式策划、景观概念规划、旅游
服务设施系统规划、商业模式策划、运营实施计划等。
(1)确定范围： 界定项目规划范围；

(2)资源分析： 考察项目资源、周边环境及相关资源，进行定性的资源分析；
对全国及周边区域相似的资源进行比较分析，形成资源评价报告；
(3)市场研究： 收集相关市场资料，依据相关调查资源，分析市场需求，提
出项目提升后的市场定位与市场目标；
(4)定位分析： 通过 SWOT 分析，对项目区域的发展方向进行定位，通过系
统整合，形成系统定位，包括主题定位、目标定位、功能定位、运营战略定位等；
(5)综合现状与建设条件分析；
(6)功能布局： 按照旅游六要素，进行生产力要素配置与布局，进行游憩功
能结构策划与空间布局策划；
(7)交通道路系统规划与主题游线设计安排：规划片区的对外交通系统的布 局和主要交通设施的规模、位置；规划区内部的其他道路系统的走向、断面和交
叉形式；
(8)专项规划： 景观系统和绿地系统布局规划、其他基础设施及服务设施和 附属设施布局规划、防灾系统和安全系统布局规划、研究并确定丛泉湖片区资源 的保护范围和保护措施、环境卫生系统布局规划并提出防止和治理污染的措施、
市政规划等；

(9)游憩方式策划： 策划整个提升系统的综合游憩模式，并按照观赏方式与 观赏线路进行游乐内容策划、故事编撰与场景布置策划、体验模式策划、形成游
程游线结构；
(10)景观概念规划： 明确标志性建筑与风格规范要求、规划植物造景、园
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林景观、功能建筑；
(11)旅游服务设施系统规划；

(12)商业模式策划： 卖点策划与分析、收入点设置、收入结构策划、营销
思路策划、投资估算、财务预测、商业模式整合等；

(13)运营实施计划： 对项目投资运作进行目标任务分项的计划，以资金投
入为基础，按照业务顺序与结构板块，形成分期规划方案及具体的工作计划。

丛泉湖片区策划规划的成果要求：
◆规划文本。
◆ 图件： 包括现状分析图、区位分析图、适建性分析图、功能分区图、土地利 用规划图、市场分析图、产业布局图、总平面布局图、道路交通规划图、景 观与绿地系统规划图、近期建设规划图、风貌景观控制效果示意图、重要节 点效果图、重点区域鸟瞰图、资源评价图、总体规划图、形象规划图、项目 规划图、服务设施规划图、基础设施规划图、植被绿化规划图、其他专业规
划图等。
◆可研文本。 可研成果的深度以达到政府立项要求为准。
◆ 附件，包括规划说明和其他基础资料等。
第四条： 工 作 进 程

1、踏察与资料搜集阶段：约定自本合同签订后乙方3日内进场，五日内完成。

2、《策划、规划》初稿阶段：乙方在踏察与资料搜集阶段完成后25个工作 日内向甲方提交《策划、规划》初稿。甲方于5日内组织审核讨论若甲方基本认 可初稿内容，应该给出由甲方负责人签字并盖有甲方公章的书面认可函，并提出
进一步修改的要求，具体修改，在《策划、规划及可研》评审稿阶段完成。若提
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交初稿后7日内甲方无书面回复，则视为甲方认可乙方本阶段工作。
3、《策划、规划及可研》评审稿阶段：乙方在《策划、规划》初稿阶段完成 并收到甲方首期款后20个工作日内向甲方提交修改后的《策划、规划及可研》评 审稿。乙方提交成果后，甲方在7日内组织专家评审会，并出具由甲方负责人签 字并盖有甲方公章的书面修改意见，若无书面回复，则视为甲方认可乙方本阶段
工作。
4、 终稿阶段：乙方在收到评审书面修改意见后10个工作日内提交《策划、 规划及可研》的最终成果，在收到甲方支付尾款的有效付款凭证后3日内提交全
部项目电子文件。
5、若因甲方原因造成工作延误的，则乙方工作时间相应顺延。
6、本合同履行期间，乙方在每一阶段工作开始之前、工作进行过程中都需要
与甲方进行项目沟通。
第五条：提交成果

1、 成果提交： 《铁西区丛泉湖片区旅游开发策划、概念性规划、总体规划
及可行性研究报告》文本。
2、 图件：以《任务书》约定内容为准。
3、阶段性成果汇报乙方向甲方提供简装打印文本 贰 份，乙方向甲方提交最
终成果的彩色精装打印文本共计 肆 份。甲方需要更多打印文本，需自行付款加
印。甲方付清全部项目款项后，乙方以光盘的形式提供  贰 份项目电子文件。
第六条： 甲方责任
1、积极配合乙方开展工作，提供课题研究需要的有关资料、文件、图件(电
子地形图CAD) 和影像资料。
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2、落实有关资金并按合同付款，如因无故拖延付款导致乙方延迟工作时间由 甲方负责。甲方应按时支付合同款项，因甲方原因延迟支付，甲方承担每日千分
之一的罚金(以银行汇款票据为凭)。
3、本合同履行期间的阶段性汇报，由甲方负责组织，并承担有关费用。
4、按照合同约定的时间及时反馈意见。
第七条：乙方责任
1、 提交的策划规划应具有创新性、科学性及适用性。
2、确定本项目之乙方项目负责人，负责与甲方就工作事宜进行沟通、联系与
推动，组织专业人员形成专案团队，制定详细的工作执行计划并安排实施。
3、 负责编制文本的有关资料、图片，配备相应的人员和设备。
4、按本合同约定定期向甲方进行工作汇报，按照工作要求密切配合。
5、 以书面形式向甲方提交需甲方提供的有关资料清单。
6、按合同如期提交成果。
第八条：工作任务进度及项目费用支付
1、 项目总费用：甲方向乙方支付项目费用总额人民币 柒拾伍 万元整 	(¥   750,000 元),包含本项目策划及概规费用涉及的税费(乙方需向甲方提 供符合国家规定的增值税发票)。其中，本阶段项目组人员因本项目产生的差旅
费用由乙方承担，项目专家论证会等由甲方组织并负责安排。
2、支付方式及工作进程：
首期款：自本合同签订后  30 日内，甲方支付乙方项目费用额的  30%,计人民币
贰拾贰万伍仟元 整 ( ¥  225,000 元),作为乙方开展项目前期工作的费用；
二期款： 乙方提交《策划、规划》初稿并获得认可后，于 2023年9月
3 0 日前，甲方支付乙方项目费用额的 50% ,计人民币 叁拾柒万伍仟 元整
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(¥  375,000元);
尾款： 乙方提交《策划、规划及可研》最终成果于 2023年12月1日前，
甲方支付乙方项目费用额的  20% ,计人民币壹 拾 伍 万 元整(¥   150,000元);
甲方付清全部款项后，乙方向甲方提交全部电子文件。
1. 甲方通过银行汇款或电子转账的方式支付乙方各阶段规划设计费用，银行
汇款证明及电子信息作为已付款凭证。
2.甲方付款前，乙方向甲方出具正规增值税发票。
备注：甲方付清全部项目款项后，乙方向甲方提交符合本合同约定完整内容的策 划、概念性规划、总体规划、可行性研究报告全部电子文件。若乙方向甲方提交 的初稿、评审稿、终稿等阶段性工作成果后7日内甲方无书面意见回复，则视为 甲方认可乙方本阶段工作。甲方支付乙方下一阶段项目款项，在此基础上乙方继
续推进工作。
3、 甲方应按照本条第2款所规定的时间表，将应付的项目费用汇至如下乙方
银行账户，并传真有效付款凭证至乙方传真号码010-84098061:

开户名称：北京绿维文旅科技发展有限公司
开户银行：中信银行北京分行营业部
开户账号：7110310182300143460
4、 乙方须按甲方要求向甲方提供每次项目费用的正式发票。
第九条：知识产权
甲方付清所有项目款项后，本合同项目内容下乙方完成成果的知识产权属于 甲方所有，乙方具有不用做商业目的的使用权。否则，本合同项目内容下乙方完 成成果的知识产权属于乙方，甲方无权使用。但凡项目中由乙方导入的相关 IP,
版权由乙方所有。
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第十条：违约责任
1、 甲方不得以任何与乙方服务无关的理由无故延迟或拒绝支付已完成工作 的项目费用；甲方如未按合同约定的时间向乙方支付项目费用，应向乙方支付延 迟付款部分的违约金，该违约金以延迟部分项目费用金额为基数，按每日千分之一 的标准计算(以银行汇款票据为凭)。在甲方无故预期超过30 天未按时支付款项
时，乙方有权停止工作。
2、由于乙方原因未按照合同约定的进度提交有关成果，则应按延迟部分项目 费用金额为基数，按延迟时间每日以千分之一计收违约金，从项目费用余款中扣
除。
3、 任何一方违反本合同其它条款之规定，应赔偿给对方造成的全部损失。
4、如果一方在履行本合同时直接受到某一不可抗力事实的影响、迟延或阻碍， 该方应在不可抗力事件发生后的10 个工作日内通知另一方并提供有关的详细信
息。
5、对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。 受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽
快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。
6、本合同所称不可抗力事件指无法克服、无法预见、超出一方或双方合理控 制范围且妨碍双方完全履行合同义务的事件。不可抗力事件包括但不限于以下方
面：自然灾害、暴动、战争、内乱、爆炸、火灾、洪水。

第十一条：保密条款
在本协议履行期内及履行完毕后，甲乙双方均应对另一方提供的资料、信息、 文件承担保密责任，不得以任何方式将其用于本协议以外之任何目的，也不得向
任何第三方提供，否则将视为对另一方相关权利的侵犯，违约方应向守约方支付
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违约金，并需要承担由此给守约方造成的全部损失。
第十二条：合同终止
1、 经甲、乙双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，合同自然终止。
一方欲解除合同的，须提前15日以书面形式送达另一方，另一方同意的，合 同解除。由此给另一方造成的损失，解约方负赔偿责任。赔偿金额由双方协商确
定。
甲方欲解除合同的，乙方有权就其已提交的工作成果向甲方主张相应阶段的 款项；乙方欲解除合同的，甲方有权就其已支付的相应阶段款项主张相对应的工
作成果。
2、甲方如与乙方就乙方提供的最终成果达不成共识，经过乙方修改后仍达不 到甲方要求，甲方应在收到乙方最终完成成果之日起计10个工作日内以书面形式 陈述理由并送达乙方；如甲方在10个工作日内未提出书面意见，则视为甲方接受
该最终完成成果。
双方选择解除合同的，合同终止，后续的费用不再发生，已发生的费用不再
返还。
第十三条：争议解决
1、 如果双方就本合同的解释、有效性、终止或执行方面有任何问题，应尽
最大的努力协商解决有关问题。
2、如双方不能协商解决与本合同有关的或由本合同引致的争议，任何一方均
可向守约方所在地法院提起诉讼。
第十四条：通知和送达
1、各方因履行本合同而互发的所有通知、文件、资料，均以本合同所列联系
方式为送达地点，送达方式为专人送达(包括特快专递)、传真、电子邮件等，
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非事先以书面通知更改，所有通知均应发往本合同载明之通讯地址或邮箱地址。
2、通知送达为电子邮件或传真形式的，则邮件或传真发出即视为已送达；若
为专人派送时(包括特快专递),按本合同载明的联系人签收之日期为准。
3、双方联系地址或指定联系如有变化，需事先以书面形式通知对方，怠于通
知的一方应当承担对其不利的法律后果。

第十五条：其它条款
1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、 本合同的任何修改或对内容及其它需要进一步落实的事项的处理，由双
方协商同意另行签订补充合同。
3、合同正本一式  肆 份，各执 贰 份，具同等法律效力。
4、本合同项下的附件为本合同有机组成部分，具有同等法律效力。
(以下无正文)




甲方：四平市铁西区乡村振兴服务中心
法人代表：
代  表：
签订日期：      





乙方：北京绿维文旅科技发展有限公司
法人代表：
代  表：
签订日期：  
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